

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ					
A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ποσότητα
1	A-1 ΣΧ.	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου , με συνολικό πάχος 2,5-3mm	ΟΔΟ-4521B	m2	810,00

Γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών (ΣΒ σ)

Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒσ

Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών των αποτιμωμένων με τιμές μονάδας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Συνολική αξία του έργου (ΣΣ)

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες : 15%

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ Ε.Ο.)

Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΜΕ Ε.Ο.)

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Μέγαρα 12-02-2018

Ο Συντάξας

Γ. Βασιλείου

Μέγαρα 12-02-2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών -Εργων

Ε.Τσάκωνα

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ
ΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ**

ΟΝΑΔΟΣ		
Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
21,85	17.698,50	17.698,50
		17.698,50
		3.185,73
Σύνολο (ΣΒΣ)		20.884,23

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
	20.884,23
	3.132,63
	24.016,86
	149,74
	26,95
	176,69
	24.193,55
	5.806,45
	30.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαρα 12-02-2018

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Ε.Ρούσσης