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ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ

(TOMH 8-8 ΕΩΣ ΤΟΜΗ 10-10)

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

A. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑΣ

202_Λ5.3

Μ. ΦΡΑΓΚΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ

1. ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ

2. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΤΟΠΤΣΗΣ

KOINΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 130, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

τηλ. 210 4132939, fax. 210 4226959

e-mail: info@mgfrangou.gr

Ε. ΡΟΥΣΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ

TΜΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ

Δ.Τ.Υ./Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ :

Π. ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

H ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜΗΜ.

ΜΕΛΕΤΩΝ-EΡΓΩΝ

Ε. ΤΣΑΚΩΝΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 100

ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ. ΦΡΑΓΚΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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